Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALSENO PROVINCIA DI PIACENZA

ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EDILE-

IMPIANTISTICA DI FABBRICATO ADIACENTE ALL’EDIFICIO

OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI LUSURASCO PER

REALIZZARVI NUOVA MENSA. FINANZIATO IN PARTE

DALL’UNIONE EUROPEA — NEXT GENERATION EU, MISSIONE 4 —

ISTRUZIONE E RICERCA — COMPONENTE 1 — POTENZIAMENTO

DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO

ALLE UNIVERSITA — INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE

DEL TEMPO PIENO E MENSE”
CUP: E92C21001400002 CIG DERIVATO: -----mmmmmemmeee
L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno ( ) del mese di

, In Alseno e precisamente c/o la sede del Comune di Alseno,

Piazza XXV Aprile n.l, dinanzi a me

, Segretario Comunale del Comune di

Alseno, ufficiale rogante in virtu dell'art.97, comma 4, lettera c¢) del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267, sono personalmente presenti 1 Signori: ---

- nato a il

, domiciliato per la carica in Alseno, nella Residenza

Municipale, in rappresentanza del Comune (C.F. e p. IVA 00215780339), il

quale interviene nel presente atto e stipula nella sua qualita di Responsabile

del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi della delibera di G.C. n. 54 del

13.06.2019, di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione
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Aggiudicatrice”; —-

: , hato a ( ) 1l
, C.F. , residente a

(_) in via , in

qualita di Legale Rappresentante della societa

, con sede legale in

(), via n. e

CF./P.L di seguito nel presente atto

denominato "Appaltatore"; ---- .

Detti comparenti della cui identita personale, poteri e qualifica, io Segretario

Comunale sono certo. -- --= ittt --

Di comune accordo le parti summenzionate, che hanno i requisiti di legge,

rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni ai sensi di legge.

PREMESSO che

- 1l presente contratto risponde al fine di adeguare alle vigenti normative in

materia strutturale-sismica e di sicurezza edile-impiantistica il fabbricato

adiacente 1’edificio ospitante la Scuola Primaria di Lusurasco, per adibirlo a

nuova mensa scolastica fruibile anche della vicina Scuola Materna; ----------

- I’'intervento ricade nel Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza

(PNRR), con richiamo al Regolamento (UE) 2021/241, e in particolare nella

Missione 4 — Componente 1 — Investimento 1.2 “Piano di estensione del

tempo pieno e mense”’;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30.11.2022 ¢ stato

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento sismico e

messa in sicurezza edile-impiantistica di fabbricato adiacente all’edificio
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ospitante la Scuola Primaria di Lusurasco per realizzarvi nuova mensa”, per

I’importo complessivo di € 583.593,38, di cui € 434.102,05 per lavori a base

d’asta ed € 21.445,09 per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza; -----------

- nella documentazione progettuale dell’intervento oggetto del presente

appalto si fa espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro

applicazione all’intervento da realizzare (il principio di non arrecare un

danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del

Regolamento (UE) 2020/852 nonché il principio di addizionalita del

sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE)

2021/241), prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto

da parte dell’operatore economico affidatario (es. penali), e con particolare

richiamo ai principi di paritd di genere (Gender Equality), protezione e

valorizzazione dei giovani, tagging clima e digitale;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.

del ¢ stata indetta procedura di appalto, ai sensi del Codice dei

Contratti Pubblici (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.), per I’importo dei soli

lavori a base di gara, al netto di IVA, di € 434.102,05, di cui oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 21.445,09, secondo il

criterio di aggiudicazione del minor prezzo con corrispettivo da stipulare a

corpo; esperite le procedure di gara, come risulta dal verbale di gara del

, redatto a cura della Stazione Unica Appaltante della

Provincia di Piacenza, cui ¢ stato demandato I’espletamento della gara

stessa ai sensi della “Convenzione disciplinante il funzionamento della

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, nonché i rapporti

fra la SUA medesima e gli enti aderenti®, per il periodo 01/01/2022-
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31/12/2024, sottoscritta fra Provincia e Comune di Alseno e repertoriata al

n. 24 del 20/01/2022 del registro delle scritture private della Provincia,

verbale approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori

Pubblici n. dell’ , valida ed efficace, conservata agli atti

del Comune, ¢ stata disposta 1’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi

all’ Appaltatore per I’importo complessivo di €

(dicui € per oneri di sicurezza), oltre Iva;---------------

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.

del , valida ed efficace, conservata agli atti del Comune, ¢

stata dichiarata I’efficacia dell’aggiudicazione essendo state, nel frattempo,

compiute le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e

di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara; ------

- in data sono state inviate a mezzo della piattaforma

SATER le comunicazioni di aggiudicazione: ¢ quindi decorso il termine

dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, si puo

procedere alla stipula del presente contratto d’appalto;

- TUTTO CIO’ PREMESSO oo

le parti convengono e stipulano quanto segue: -

Articolo 1. Oggetto e ammontare del contratto ---

l. L’ Amministrazione Aggiudicatrice concede all’impresa

, che accetta senza riserva alcuna,

I’appalto per I’esecuzione dei lavori citati in premessa, in conformita al

progetto esecutivo approvato, che 1’Aggiudicatario dichiara di conoscere.

L’ Aggiudicatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
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all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, assumendosi la

responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

2. L’Aggiudicatario, preso atto che 1’opera ¢ finanziata dal Piano

Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), introdotto con D.L.

77/2021, si impegna a rispettarne i principi € le connesse obbligazioni,

compreso in particolare quanto riportato nella “Relazione relativa ai criteri

minimi ambientali applicabili all’intervento” e “Relazione DNSH”, allegate

al progetto esecutivo. A tal fine ha depositato la documentazione prevista

dalle citate relazioni, parte integrante del presente contratto anche se non

materialmente allegata; -

3. L’importo contrattuale — tenuto conto dell’offerta presentata

ammonta, al netto dell’'IlVA, ad € (euro
)

di cui:

a) € (euro )

per lavori; ----- - --

b) € (euro ) per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Il presente appalto ¢ da intendersi a corpo secondo quanto specificato nel

capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta

salva la liquidazione finale. — -

Articolo 2. Allegati al contratto - -

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori

Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente, per quanto
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non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da

quest'ultimo; ---- - — —

b) il Capitolato Speciale d’appalto, approvato con Delibera G.C. n. 111

del 30.11.2022;

c) glielaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;--

d) I’elenco dei prezzi unitari; - -

e) il computo metrico estimativo (salve le implicazioni legate a tale

aspetto circa I’invariabilita degli importi indicati nel progetto trattandosi di

appalto a corpo); --- - —

f)  ipiani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; ---------=-====-=----

g) il cronoprogramma,;

h) la garanzia fideiussoria definitiva n.

emessa da , in data —

i) la polizza assicurativa n. , emessa da

, in data —

j) 1l patto di integrita ex art. 1, c. 17, della L. 190/2021 approvato con

Deliberazione di G.C. n. 30 del 20.04.2021;

k)  documentazione richiesta dalla “Relazione relativa ai criteri minimi

ambientali applicabili all’intervento” e dalla “Relazione DNSH”;

4. L’ appalto viene conferito ed accettato sotto I’osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il

progetto, delle norme e dei principi di cui al citato Piano Nazionale per la

ripresa e la resilienza (PNRR), nonché delle previsioni delle tavole grafiche

progettuali, che I’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
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intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione. ---

Articolo 3. Termini, penali, proroghe e premio di accelerazione. ---------

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di trecentosessanta

giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna,

sotto la comminatoria di una penale pari all’'uno per mille dell’importo

contrattuale per ogni giorno di ritardo. Si richiama I’art. 14 del Capitolato

Speciale d’ Appalto. ----

2. La penale ¢ comminata dal Responsabile Unico del Procedimento

sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. --------------——--

3. E ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o

parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non

¢ imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale ¢

manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione

Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di

compensi o indennizzi all’ Appaltatore.

4. Sull’istanza  di disapplicazione della  penale decide

I’ Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del

Procedimento, sentito il direttore dei lavori.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del

Procedimento pud concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato

Speciale d’appalto.

6. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto il

termine contrattuale previsto, all'appaltatore ¢ riconosciuto, a seguito

dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di
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collaudo o regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno

di anticipo sul termine di consegna previsto, quantificato nello 0,6 per mille

dell'importo contrattuale. Il premio di accelerazione suddetto prevede

l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico alla voce imprevisti,

nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che I'esecuzione dei lavori sia

conforme alle obbligazioni assunte. - -

Articolo 4. Pagamenti in acconto e saldo — interessi. ---

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’ Appaltatore, in

base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del

corrispettivo dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato

Speciale d’Appalto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente

eseguiti. ---- ---

2. L’Appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni

qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga

la somma di € 100.000,00 (centomila/00). - -

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal

Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili

indicanti la quantita, la qualita e I’importo dei lavori eseguiti, nei termini

fissati dal Capitolato speciale. - ---

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a

quarantacinque  giorni, |’Amministrazione  Aggiudicatrice  dispone

comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di

sospensione (secondo quanto previsto dall’art. 23 del Capitolato speciale

d’appalto). - -

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di
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saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato speciale troveranno

applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte

della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. ). ---=---=--------

6. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e

corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente

successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande

o riserve. - -—- -

Articolo 5. Cauzione definitiva. -

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto

adempimento del contratto, ¢ stata costituita mediante garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva) a prima richiesta e senza obbligo di preventiva

escussione del debitore principale, mediante atto di Fidejussione n.

rilasciato in data da

, con sede legale in , via
n. _, per l'importo di € (euro
)parial % dell’importo del

presente contratto, [eventualmente] ridotto del % ai sensi dell’art. 93, c.

7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in ragione del possesso da parte della

di  Certificazione serie

(Certificato n. valido fino al ) R —

2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice

richiesta dell’ Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione ex

art. 1957, comma 2 del codice civile. ----------m----




3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato. ----========mmmmmmmm

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti

dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del

maggior danno. ---

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della

cauzione per I’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei

lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno

dell’appaltatore. --- -

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti

in cantiere. ---- - -

7. L’ Amministrazione Aggiudicatrice puo richiedere all’appaltatore la

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;

in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di

prezzo da corrispondere all’appaltatore. --—-

Articolo 6. Assicurazione per rischi di esecuzione. - --
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L’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa nella formula

“Contractor All Risks (C.A.R.)”, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.lgs.

n. 50/2016, emessa da , in data

al fine di tenere indenne 1’Amministrazione

Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati —

salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,

azioni di terzi o cause di forza maggiore — e che prevede anche una garanzia

di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo

garantito (di € ) non inferiore a quanto prescritto dal

comma 7 dell’art. 103 del D.Igs. n. 50/2016.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza. e e e e

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono

eseguiti 1 lavori.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste per 1 dipendenti dalla vigente normativa, nonché a porre in essere

tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e

contenimento della diffusione del virus COVID-19.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente

articolo I’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi

credito maturato a favore dell’appaltatore per I’esecuzione dei lavori e
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procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della

garanzia.

Articolo 8. Pari opportunita generazionali e di genere e promozione

dell'inclusione lavorativa delle persone disabili.

Ai sensi dell’art. 47 della legge 108/2021, l'operatore economico:

[a), b) e c) in alternativa e/o per quanto pertinente]

a) comma 2, occupando un numero di dipendenti superiore ai 50 ha

provveduto a redigere il rapporto sulla situazione del personale ai sensi

dell’art. 46 del d.lgs. 198/2006, e a produrre copia dell’ultimo rapporto

redatto, con attestazione della sua conformita a quello trasmesso alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere

regionale di parita ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in

caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo

46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

b) comma 3, occupando un numero pari o superiore a 15 dipendenti e

non superiore a 50, e non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione

del personale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, dovra

consegnare all'Amministrazione committente, entro 6 mesi dalla

conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione

allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale,

dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di

mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti € pensionamenti, della retribuzione
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effettivamente corrisposta.

La violazione di tale obbligo, determina, oltre all’applicazione delle penali

(pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale), I’impossibilita per

I’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, finanziati in

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (art. 47, comma

6, della legge 108/2021). --- -

c) comma 3 bis, occupando un numero pari o superiore a 15 dipendenti,

dovra consegnare all'Amministrazione committente, entro 6 mesi dalla

conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo

1999 n. 68, oltre a una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di

cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a

proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione

delle offerte. La relazione dovra essere trasmessa entro il medesimo termine

anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di inadempimento a tale obbligo (art. 47, comma 3 bis, legge

108/2021), I’ Amministrazione committente applichera la penale pari al 1 per

mille dell’ammontare netto contrattuale. ----------- - -

Ai sensi dell’art. 47, comma 4 della legge 108/2021, 1’appaltatore ha inoltre

I’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle

assunzioni necessarie per 1’esecuzione del contratto o per la realizzazione di

attivita ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e

femminile. In caso di inadempimento a tale obbligo (art. 47, comma 4 della
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legge 108/2021), I’ Amministrazione committente applichera la penale pari

al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. -

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia.

L’ Appaltatore risulta iscritto alla White List presso la Prefettura UTG di

nelle  sezioni con scadenza

Articolo 10. Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa. -----------

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica 1’articolo 108

del D.lgs. n.50/2016. - — -

2. L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate

cause interdittive di cui al D.Igs. 159/2011 e s. m. ---

3.  L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in

qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del

valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo

delle opere non eseguite secondo le modalita previste dall’art. 109 del

D.Lgs. n. 50/2016. - - —

4.  Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile 11 Comune si riserva la facolta

di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso in cui si

verifichi la seguente ipotesi: qualora la ditta appaltatrice non assolva agli

obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la

tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento. -----

Articolo 11. Domicilio dell’Aggiudicatario.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 145/2000 e s.m.i. nella parte ancora vigente

I’ Appaltatore elegge domicilio presso la Residenza Comunale del Comune

di Alseno, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
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termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente

CONLratto. =====mmm e

Articolo 12. Modalita di pagamento. --- -

1. Ipagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario. --------------

2. L’appaltatore dichiara che il soggetto indicato al successivo art. 14 ¢

autorizzato a riscuotere, ricevere € quietanzare la somma ricevuta in conto o

saldo. ----

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a

riscuotere ¢ quietanzare deve essere tempestivamente notificata

all’ Amministrazione Aggiudicatrice. ---- ---

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula

del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. -----------------

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna

responsabilita puo attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice per

pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. --------

6. L’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica intestata a

Comune di Alseno, codice fiscale e partita iva 00215780339, codice

univoco ufficio UFJV28, con liquidazione a 30 giorni, salvo eventuale

diverso accordo con 1’Aggiudicatario, decorrenti dalla data di ricevimento

della fattura tramite Sistema di Interscambio (SdI). Ai sensi di quanto

previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei

pagamenti, 1’Amministrazione versera direttamente all’Erario I'IVA

applicata dal fornitore sulla fattura. - --—-

Articolo 13. Anticipazione. --- —-
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1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Igs. n. 50/2016, all’appaltatore

sara riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del

valore dell’importo contrattuale e quindi pari ad € , che

verra recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL

secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata. -------

2. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo

il cronoprogramma dei lavori. ---

3. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. --------------

4. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla

data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del

Procedimento. - -

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se ’esecuzione dei lavori non

procede secondo 1 tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti

gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione cosi come previsto dall’art. 35, comma 18 del

D.Igs. n. 50/2016. -- - — -

Articolo 14. Obblighi relativi alla tracciabilita.

Con la sottoscrizione del presente contratto 1’ Appaltatore dichiara altresi di

essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80

del D.1gs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in
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materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle

conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della

MEAESIMA, ~~-==mmmm = mmm oo mm e mm e mmmm i mmmmmmmmmm e mmmmmmmmm

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 I’ Appaltatore assume tutti

gli obblighi di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente

commessa, 1 quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o

postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente

contratto ex articolo 1456 c.c. -—-

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge

I’appaltatore dichiara che i conti correnti dedicati sono i seguenti: ------------

Banca: )

IBAN: ---

L’ Appaltatore dichiara la persona delegata ad effettuare operazioni sui conti

correnti dedicati ¢ il sig. , nato a il

. Il c/c deve essere indicato sulla fattura e pud essere

cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture

devono essere corredate con il codice CIG ( ) e CUP

(E92C21001400002) ed inoltrate in forma di fattura elettronica al Comune

di Alseno (PC). L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti

derivati sottoscritti con 1 subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla

tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente

committente delle notizie dell’inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’ Appaltatore si assume, inoltre, I’onere di comunicare ogni variazione dei
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requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. -

Articolo 15. Capitolato generale d’appalto.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni

del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente. Dette disposizioni si

sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto

o del capitolato speciale. --- —

Articolo 16. Controversie. —

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,

I’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento

dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento

promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente

con le modalita di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso,

nel caso di approvazione ha natura di transazione. -

E esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio ¢ quello di Piacenza. -—--

Articolo 17. Cessione del contratto - Subappalto.

In base all’art. 49 della Legge 108/2021 (legge di conversione del D.L.

77/2021), modificativo del comma 1 dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016, a

pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1,

lettera d), il contratto non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi

l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di

appalto.

Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto
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dell’articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016, i lavori che 1’appaltatore ha indicato

a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle

condizioni e con 1 limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale

d’appalto, dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente in materia. ------

Articolo 18. Spese e registrazione.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della

copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di

segreteria nella misura di legge. ---

2. La liquidazione delle spese ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal

responsabile dell’ufficio presso cui ¢ stipulato il contratto. -----------------

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di

esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19. Contratto in formato digitale. -

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene

stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del

D.Lgs.n.50/2016. - —-

Articolo 20. Trattamento dei dati personali. -

L’ Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui

all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla

libera circolazione di tali dati (c.d. “Regolamento generale sul trattamento

dei dati personali o GDPR”) e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 cosi come

modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia

di dati personali” o “Codice Privacy”). L’ente committente informa
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I’ Appaltatore che Titolare del trattamento dei dati ¢ il Comune di Alseno (C.

F. 00215780339) con sede in Alseno (PC), in piazza XXV Aprile n. 1, nella

persona del Sindaco Davide Zucchi. Il Responsabile della protezione dei

dati nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR dal Comune di Alseno ¢ ’avv.

Mattia Barbieri, contattabile via pec all’indirizzo

“barbieri.mattia@ordineavvocatipc.it”. Maggiori informazioni in merito ai

responsabili, delegati, autorizzati al trattamento dei dati personali possono

essere richieste contattando I’indirizzo e-mail: servizi-

istituzionali@comune.alseno.pc.it. --- ---

Articolo 21. Normativa e disposizioni di riferimento. ------------------—---—-

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla

richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni

contenute nel capitolato speciale d’appalto, in quelle del Regolamento

approvato con D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti alla data attuale, nonché

nel Codice dei contratti approvato con D.Igs. n. 50/2016, nonché a tutte le

leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

L'Appaltatore, si impegna inoltre a conformarsi al Codice di comportamento

approvato con delibera di Giunta del Comune di Alseno n. 89 del

28.12.2013. - —

E richiesto, 1o Segretario comunale Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto

redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 21

(ventuno) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali 1’hanno

dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta, per cui a conferma lo

sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del

Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD). --- -
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Io sottoscritto, Segretario Comunale Rogante, attesto che 1 certificati di

firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1,

comma 1, lettera f) del D. Lgs, n. 82/2005.

Letto, confermato, e sottoscritto.

Per il Comune di Alseno - Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

F.to digitalmente

Per 1'Appaltatore — 1l Sig. F.to
digitalmente

L’Ufficiale rogante - Il Segretario Comunale F.to
digitalmente
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